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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI

OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT. DATA: 29/08/2022
LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS: 83,92%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 8,23% 7.782,43

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 9,37% 8.867,67

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,16% 148,14

4.0 F U N D A Ç Ã O 0,74% 697,91

5.0 E S T R U T U R A 2,33% 2.201,72

6.0 A L V E N A R I A S, F E C H A M E N T O S  E  D I V I S Ó R I A S 1,78% 1.686,52

7.0 E S Q U A D R I A S 1,40% 1.326,78

8.0 R E V E S T I M E N T O 1,98% 1.868,82

9.0 C O B E R T U R A 52,80% 49.946,70

10.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 9,24% 8.741,18

11.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 1,32% 1.251,45

12.0 P I N T U R A S 10,22% 9.671,44

13.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,43% 404,40

100,00%T O T A L   G E R A L 94.595,16R$    

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI

OBRA: DATA: 29/08/2022

LOCAL: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)
PREÇO

BDI. (R$)
PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 7.782,43
1.1 COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 6.367,04 7.782,43 7.782,43

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8.867,67
2.1 COMP.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 556,39 680,07 2.121,81

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,84 46,46 56,78 47,69

2.3 COMP. 03 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA UN 273,21 9,67 11,81 3.226,61
2.4 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 19,20 12,94 15,81 303,55

2.5 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 153,77 1,31 1,60 246,03

2.6 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 153,77 2,35 2,87 441,31

2.7 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4,00 151,57 185,26 741,04

2.8 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 153,77 6,03 7,37 1.133,28

2.9 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 153,77 2,81 3,43 527,43

2.10 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 9,00 1,05 1,28 11,52

2.11 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 100,60 0,55 0,67 67,40

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 148,14

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 1,19 70,49 86,15 102,51

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,71 42,74 52,24 37,09

3.3 COMP. 04 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 1,19 5,88 7,18 8,54

4.0 F U N D A Ç Ã O 697,91
SAPATA E BLOCOS

4.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 1,19 30,52 37,30 44,38

4.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 0,47 531,28 649,38 305,20

4.3 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,47 243,37 297,47 139,81

4.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,11 18,73 22,89 208,52

5.0 E S T R U T U R A 2.201,72
VIGAS 

5.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 0,27 531,28 649,38 175,33

5.2 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,27 243,37 297,47 80,31

5.3 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,60 107,70 131,64 473,90

5.4 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,48 16,91 20,66 195,85

5.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,80 17,34 21,19 101,71

PILARES

5.6 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,36 992,95 1.213,68 436,92

5.7 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,20 71,39 87,25 104,70

5.8 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,68 15,42 18,84 464,97

5.9 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,93 17,34 21,19 168,03

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA GUARITA - MT 94.595,16R$           

Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI

OBRA: DATA: 29/08/2022

LOCAL: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)
PREÇO

BDI. (R$)
PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.

6.0 A L V E N A R I A S, F E C H A M E N T O S  E  D I V I S Ó R I A S 1.686,52
ALVENARIA

6.1 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,45 89,31 109,16 1.686,52

7.0 E S Q U A D R I A S 1.326,78
PORTAS

7.1 COMP. 05
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, 
SEM FORNECIMENTO

M2 10,80 100,51 122,85 1.326,78

8.0 R E V E S T I M E N T O 1.868,82
PAREDES

8.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 15,45 8,08 9,87 152,49

8.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 15,45 4,04 4,93 76,16

8.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 15,45 34,17 41,76 645,19

8.4 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 15,45 52,69 64,40 994,98

9.0 C O B E R T U R A 49.946,70

9.1 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 153,77 55,30 67,59 10.393,31

9.2 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00 2.347,64 2.869,52 11.478,08

TELHAMENTO

9.3 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 153,77 55,07 67,31 10.350,25

FORRO

9.4 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 153,77 94,31 115,27 17.725,06

10.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 8.741,18
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

10.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 25,55 107,84 131,81 3.367,74

10.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,00 64,54 78,88 1.814,24

10.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 48,55 59,98 73,31 3.559,20

11.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 1.251,45

11.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,00 2,62 3,20 67,20

11.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 79,60 3,81 4,65 370,14

11.3 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46,70 8,55 10,45 488,01

11.4 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 133,40 163,05 326,10

12.0 P I N T U R A S 9.671,44
PAREDES

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI

OBRA: DATA: 29/08/2022

LOCAL: 113,04%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)
PREÇO

BDI. (R$)
PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.

12.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 304,11 1,99 2,43 738,98

12.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 30,90 16,49 20,15 622,63

12.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 304,11 14,28 17,45 5.306,71

TELHADO

12.4 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 153,77 15,98 19,53 3.003,12

13.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 404,40

13.1 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 153,77 0,44 0,53 81,49

13.2 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 153,77 1,72 2,10 322,91

TOTAL GERAL
noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos

94.595,16R$              

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI 22,23%

OBRA: DATA: 29/08/2022
LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMP. 01 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 52,60          3.366,40 

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 93,77          3.000,64 

 Total  R$    6.367,04 

COMP.02 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     1,00 6,80 6,80                

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     4,00 9,95 39,80              

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,00 445,00 445,00            

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 26,28 2,89                

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,16 22,16              
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,82 35,64              

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,01 410,44 4,10                

TOTAL 556,39R$       

COMP. 03 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,50 1,52 0,76                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,82                 8,91 
 Total  R$           9,67 

COMP. 04
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 17,82                 5,88 
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  5622, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JUNHO/2016.  Total  R$           5,88 

COMP. 05 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L     1,20 21,72 26,06              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 17,82 1,78                
TOTAL 27,84R$         

COMP. 05 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,7050 0,26 0,44                

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,7480 41,11 30,75              

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     2,3220 3,60 8,35                

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,3090 26,59 8,21                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,378 17,82 24,55              
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,418 19,90 28,21              

Total 100,51R$       

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

M Ã O   D E   O B R A 

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

MATERIAL

MATERIAL

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI, CÓDIGO 74209/1 - DEZEMBRO/2019

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓD 102181 JULHO/2022

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, SEM FORNECIMENTO

MATERIAIS

M Ã O   D E   O B R A 

REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA

MÃO DE OBRA

MATERIAL

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI, CÓDIGO 74106/1 - DEZ/2019

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.

LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

DESC. DO SERVIÇOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % TOTAL %

94.595,16           

A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 2.593,88                 33,33                      2.594,66                 33,34                      2.593,88                 33,33                      7.782,43                 8,23                        

S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8.867,67                 100,00                    -                          -                          -                          -                          8.867,67                 9,37                        

M O V I M E N T O  D E   T E R R A 148,14                    100,00                    -                          -                          -                          -                          148,14                    0,16                        

F U N D A Ç Ã O 697,91                    100,00                    -                          -                          -                          -                          697,91                    0,74                        

E S T R U T U R A 2.201,72                 100,00                    -                          -                          -                          -                          2.201,72                 2,33                        

A L V E N A R I A S, F E C H A M E N T O S  E  D I V 
I S Ó R I A S

1.686,52                 100,00                    -                          -                          -                          -                          1.686,52                 1,78                        

E S Q U A D R I A S 1.326,78                 100,00                    -                          -                          -                          -                          1.326,78                 1,40                        

R E V E S T I M E N T O 1.868,82                 100,00                    -                          -                          -                          -                          1.868,82                 1,98                        

C O B E R T U R A 9.989,34                 20,00                      24.973,35               50,00                      14.984,01               30,00                      49.946,70               52,80                      

I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A 
S 

1.748,24                 20,00                      3.496,47                 40,00                      3.496,47                 40,00                      8.741,18                 9,24                        

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 250,29                    20,00                      500,58                    40,00                      500,58                    40,00                      1.251,45                 1,32                        

P I N T U R A S -                          -                          967,14                    10,00                      8.704,30                 90,00                      9.671,44                 10,22                      

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S -                          -                          -                          -                          404,40                    100,00                    404,40                    0,43                        

VALOR TOTAL 31.379,31               33,17                      32.532,21               34,39                      30.683,64               32,44                      94.595,16               100,00                    
VALOR ACUMULADO 31.379,31               33,17                      63.911,52               67,56                      94.595,16               100,00                    94.595,16               100,00                    

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O

#VALOR!

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA GUARITA - MT

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103



Página 7 de 11.

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova 

Guarita-MT.
FONE: (66) 3574-1166 

BDI

OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT. DATA: 29/08/2022

LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS: 113,04%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MESTRE DE OBRAS. H 2 * D 2 * S 4* M 3   

ENG. CIVIL H 1 * D 2 * S 4* M 3
1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S
2.1 COMP.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25 M * 2,5 M 3,12 M2

2.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

((5,1*3,5) M2 - (4,5*2,4+0,7*2)) M2 * 0,15 M 0,84 M3

2.3 COMP. 03 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA 2,0M * 0,7 M * 6 UND 273,21 UN

2.4 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 2,0M * 0,7 M * 6 UND + 4,5M * 2,4M 19,20 M2

2.5 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

2.6 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

2.7 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4 UND 4,00 UN

2.8 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

2.9 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

2.10 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO ELÉTRICO 9,00 UN

2.11 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO ELÉTRICO 100,60 M

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

0,85 M * 0,7 M * 1 M * 2 UND 1,19 M3

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,85 M * 0,7 M * 0,6 M * 2 UND 0,71 M3

3.3 COMP. 04
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

0,85 M * 0,7 M * 2 UND 1,19 M2

4.0 F U N D A Ç Ã O

4.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

0,85 M * 0,7 M * 2 UND 1,19 M2

4.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 0,47 M3

4.3 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 0,47 M3

4.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,11 KG

5.0 E S T R U T U R A

5.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 0,27 M3

5.2 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 0,27 M3

5.3 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,60 M2

5.4 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,48 KG

5.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 4,80 KG

5.6 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 0,36 M3

5.7 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,20 M2

5.8 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 24,68 KG

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA GUARITA - MT

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022) COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova 

Guarita-MT.
FONE: (66) 3574-1166 

BDI

OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT. DATA: 29/08/2022

LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS: 113,04%

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022) COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

5.9 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,93 KG

6.0 A L V E N A R I A S, F E C H A M E N T O S  E  D I V I S Ó R I A S

6.1 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2 M * 0,7 M * 6 UND +((5,1 M * 3,5 M) - (4,5 M 
* 2,4 M))

15,45 M2

7.0 E S Q U A D R I A S

7.1 COMP. 05
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U, SEM FORNECIMENTO

4,5 M * 2,4 M 10,80 M2

8.0 R E V E S T I M E N T O

8.1 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

2 M * 0,7 M * 6 UND +((5,1 M * 3,5 M) - (4,5 M 
* 2,4 M))

15,45 M2

8.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

2 M * 0,7 M * 6 UND +((5,1 M * 3,5 M) - (4,5 M 
* 2,4 M))

15,45 M2

8.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

2 M * 0,7 M * 6 UND +((5,1 M * 3,5 M) - (4,5 M 
* 2,4 M))

15,45 M2

8.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

2 M * 0,7 M * 6 UND +((5,1 M * 3,5 M) - (4,5 M 
* 2,4 M))

15,45 M2

9.0 C O B E R T U R A

9.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

9.2 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

4 UND 4,00 UN

9.3 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

9.4 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

10.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 

10.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

13,55 M + 12,0 M 25,55 M

10.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

11,5 M * 2 LADOS 23,00 M

10.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 13,55 M + 12,0 M + 11,5 M + 11,5 M 48,55 M

11.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

11.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CONFORME PROJETO ELETRICO 21,00 M

11.2 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CONFORME PROJETO ELETRICO 79,60 M

11.3 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONFORME PROJETO ELETRICO 46,70 M

11.4 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 2,00 UN

12.0 P I N T U R A S

12.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

(4,47 M + 7,66 M + 11,65 M + 13,55 M + 11,5 
M) * 3,5 M PÉ DIREITO + 2 M * 0,7 M * 6 UND 
- (1,6 M * 2,1 M + 0,8 M * 2,1 M + 4,5 M * 2,4 

M) + 140,65 M2 PINTURA EXTERNA

304,11 M2

12.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

[2 M * 0,7 M * 6 UND +((5,1 M * 3,5 M) - (4,5 M 
* 2,4 M)) ] * 2 LADOS

30,90 M2

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova 

Guarita-MT.
FONE: (66) 3574-1166 

BDI

OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT. DATA: 29/08/2022

LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS: 113,04%

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022) COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

12.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

(4,47 M + 7,66 M + 11,65 M + 13,55 M + 11,5 
M) * 3,5 M PÉ DIREITO + 2 M * 0,7 M * 6 UND 
- (1,6 M * 2,1 M + 0,8 M * 2,1 M + 4,5 M * 2,4 

M) + 140,65 M2 PINTURA EXTERNA

304,11 M2

12.4 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA DO TELHADO, MEDIDAS 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

153,77 M2

13.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

13.1 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

13.2 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 153,77 M2

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI

OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT. DATA: 29/08/2022

LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. 113,04%

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.0
2.1

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

5,00%

40%

**ISS -  Imposto Sobre Serviços
ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 22,23%

VALOR DA OBRA 94.595,16R$                            

Cofins 3,00
Pis 0,65
Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS 2,00

S - Seguros 0,80
G - Garantias 0,00

LUCRO 7,40
L - Lucro Operacional 7,40

TRIBUTOS 5,65

AC - Administração Central 4,00
DF - Custos Financeiras 1,23
C - Riscos 1,27

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,30

BDI

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

22,23%

LEIS SOCIAIS:

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA 
GUARITA - MT

SITE: www.novaguarita.mt.leg.br  -   e-mail: administrativo@novaguarita.mt.leg.br
Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT.

FONE: (66) 3574-1166 
BDI 22,23%

OBRA: Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Nova Guarita - MT.  DATA: 29/08/2022

LOCAL: Avenida dos Migrantes,Travessa "Moacir Kramer", S/N° Centro, CEP: 78.508.000, Nova Guarita-MT. LEIS SOCIAIS: 83,92%

HORISTA                 
%

MENSALISTA                 
%

HORISTA                 
%

MENSALISTA                 
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 13º SALÁRIO 10,85% 8,33% 10,85% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NÃO INCIDE 1,15% NÃO INCIDE
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,20% 7,83% 10,20% 7,83%
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B TOTAL 45,44% 17,56% 45,44% 17,56%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,92% 4,55% 5,92% 4,55%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,32% 2,55% 3,32% 2,55%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,67% 2,82% 3,67% 2,82%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C TOTAL 13,55% 10,41% 13,55% 10,41%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,63% 2,95% 16,72% 6,46%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D TOTAL 8,13% 3,33% 17,25% 6,86%
83,92% 48,10% 113,04% 71,63%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JULHO/2022)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Adailton S. Castro Nascimento
Engenheiro Civil
Crea-MT: 033.103
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